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Wymagania ogólne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych wydzielonych pomieszczeń na pracownie i pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Szczytnie przy ul. Mickiewicza 10.

1.2. Zakres stosowania SST i określenia podstawowe

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót remontowych wydzielonych pomieszczeń na pracownie i pokój nauczycielski w budynku Zespołu Szkół Zawodowych  nr l w Szczytnie przy ul. Mickiewicza 10.

1.2.1. Określenia podstawowe

· Obiekt budowlany :

· budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

· budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

· obiekt małej architektury

· Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

· Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

· Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

· Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, w szczególności:

· kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury

· posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

· użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki

· Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

· Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego

· Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

· Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

· Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

· Teren budowlany – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

· Prawo do dysponowania nieruchomością – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

· Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

· Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

· Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.

· Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

· Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

· Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

· Organ samorządu zawodowego – organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami).

· Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

· Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

· Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

· Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

· Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

· Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

· Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

· Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do  wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

· Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

· Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

· Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

· Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

· Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidzianych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

· Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i dostarczoną przez Wykonawcę.

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

?
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

?
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

?
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

?
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - podane w dalszych opisach branżowych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

? 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)

? 
posiadają deklarację zgodności z PN

? 
posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST

? 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy są:

· Dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

· wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

· inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

? 
Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

?
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

?
Pozostałe dokumenty (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR, KNNR.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania budowy.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają:

?
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polegającemu na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

?
Odbiorowi częściowemu - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

?
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) - polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

· Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

· recepty i ustalenia technologiczne

· dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)

· rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

?
Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór ostateczny robót”. Odbioru dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wbudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

· opłaty dzierżawy terenu

· przygotowanie terenu

· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

· utrzymanie płynności ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

Wg opisów branżowych

10.2. Inne dokumenty

1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:
1. WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH,  POMIESZCZENIE BIUROWE Z-CY DYREKTORA.
              Kody CPV:

              45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych

             W wyznaczonym pomieszczeniu biurowym Z-CY DYREKTORA SZKOŁY, po wykonaniu instalacji
  elektrycznej i wentylacyjnej w wydzielonej części obiektu zamontować na stelażach metalowych
  podwieszonych do istniejącej konstrukcji– należy wykonać sufit Cortega Bard marki

 Armstrong: płyta sufitowa o wymiarach 600x600mm gr. 15mm o powierzchni z perforacją nieukierunkowaną.

 Pochłanianie dźwięku aw=55(H). Płyty opierają się w całości na widocznej konstrukcji 24 mm Armstrong

 Prelude T 24.

 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania w

 obiektach szkolnych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, jak również odpowiadać odporności ogniowej od

 30 do 120 minut

2. WKONANIE  WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCYCH

KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH MUROWANYCH ORAZ Z RUR PCV Fi 160mm 
ZAKOŃCZONYCH PONAD DACHEM WYWIETRZAKAMI.

Kody CPV:

45331210-1 Instalowanie wentylacji

W związku z potrzebą z wentylowania pomieszczenie Z-CY Dyrektora Szkoły
 należy wykonać instalację wentylacyjną z rur aluminiowych spiro Fi 150 mm do  Fi 200 mm
 podwieszonych do istniejącego stropu na uchwytach w suficie podwieszanym. W celu podłączenia rur
            wentylacyjnych należy wykuć otwory w istniejących przewodach wentylacyjnych oraz przez ściany
            korytarzowe w celu osadzenia tulei przejściowych dla rur wentylacyjnych wraz z podłączeniem   

            i uszczelnieniem. Rury wentylacyjne należy łączyć złączkami wraz z założeniem opasek zaciskowych 
            i owinięciem taśmą aluminiową samoprzylepną. W suficie podwieszanym należy zastosować kratki
            wentylacyjne sufitowe z kołnierzem Fi 200 mm wraz z zamontowaniem.
           W celu sprawnego działania wentylacji w pomieszczeniach Biblioteki, Czytelni, Ksera oraz

            korytarz piętro drugie należy sprawdzić drożność istniejących przewodów
            wentylacyjnych oraz po oczyszczeniu i udrożnieniu należy kanały zabezpieczyć siatką ocynkowaną 

            o oczkach 15mmx15mm. Następnie winny być sprawdzone przez osobę do tego uprawnioną
            wraz z  wykonaniem ekspertyzy oraz wydanie protokółu sprawozdawczo-opiniodawczego.
            W pomieszczeniach należy pozakładać kratki wentylacyjne 14 x 20 
3. REMONT POSADZKI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PIĘTRA DRUGIEGO TJ. HOLL PRAWY,  KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA, ORAZ SALI LEKCYJNEJ NR 12, 13, SKLEPIK SALA K-1, 2, 3, 4, BIBLIOTEKA, CZYTELNIA, KSERO, POMIESZCZENIE BIUROWE Z-CY DYREKTORA SZKOŁY.  

  Kody CPV:

              45431100-8 Kładzenie terakoty

45450000-6 Roboty posadzkowe
           45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

         3.1 Opis robót oraz wymagania ogólne

               1. Zerwanie lastrika zbrojonego oraz podkładu betonowego do istniejącego stropu klatka schodowa,

                    pomieszczenia biblioteki, czytelni, ksera.
               2. Zerwanie starych wykładzin PCV oraz tekstylnych, rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami,
                   wyrzucenie polepy sala lekcyjna nr 12, 13, holl piętro drugie, sklepik, sala k-1, 2, 3, 4.

         3. Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych PS -E FS 30 poziomej na zaprawie wapiennej 
             pomieszczenie biurowe z –cy dyrektora szkoły, biblioteki, czytelni, ksera, (izolacji termicznej 
            gr. płyt styropianowych należy ustalić po wykonaniu robót demontażowych ). Natomiast 

            w pomieszczeniach wymienionych w pkt. 2 należy wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej 

            ROCKWOOL 100 półtwarda gr. 100mm. 
               4. Wykonanie izolacji z foli paroszczelnej poziomej podwójnej.    
               5. Położenie siatki zbrojeniowej posadzkowej z drutu Fi 4 mm o oczkach 10x10 cm i zakładach 10cm.
               6. Wykonanie warstwy wyrównawczej (podkładu betonowego) z betonu co najmniej B-20 
                   na warstwie płyt  izolacyjnych nie mniejszą niż 3cm.
               7. Powierzchnia warstwy wyrównawczej powinna być wyrównana przed początkiem wiązania cementu, 

                   dokładność powierzchni warstwy wyrównawczej (podkładu) pod wykładziny z tworzyw

                   sztucznych i płytek powinna być taka aby łata 2 m przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała
                   odchyleń większych niż 1mm. Warstwa wyrównawcza (podkład betonowy) powinien być zgodny 
                   z PN – 62/ B –10144 pkt. 2.4.6.
               8. Położenie terakoty GRES 30x30x 0,8cm tj.  klatka schodowa.      

                    a. płytki mają być gatunku I dobrane według barwy i odcienia, posiadać klasę ścieralności IV,

                        antypoślizgowe wspł. R9, nasiąkliwość max 3% 
                    b. płytki muszą być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni (Ceresit CM-17)
                        metodą kombinowaną.

                    c. dobór płytek pod względem jakości i kolorystyki, oraz plastyczny układ ułożenia wymaga uzgodnienia

                        z inwestorem.

         d. powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzek 

             od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm na łacie długości 2m oraz odchylenie powierzchni 

             od poziomu nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.  
         e. spoiny między płytkami nie powinny przekraczać szerokości 3 mm i gr. płytki oraz przez całą długość 

             pomieszczenia powinny tworzyć linie proste, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej

             nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

             Powinny być wypełnione fugą wodoodporną, mrozoodporną i odporną na działania chemicznych

             środków czyszczących posadzki w celu utrzymania czystości, ścieranie oraz zmniejszonej absorpcji

             wody. 

         f.  Klatka schodowa – szerokość stopni schodowych nie mniej niż 30cm, wysokość stopni schodowych 

             należy uwzględnić stan istniejący. W trakcie wykonywania robót okładzinowych może 

             zajść konieczność demontażu balustrady i jej ponownego montażu. 
                    g. cokolik wykonany z płytek na wys.15cm, dobór płytek pod względem jakości i kolorystyki wymaga 
                        uzgodnienia z inwestorem. 
                    h. pomieszczenie Sali lekcyjnej Nr 12, 13, holl korytarz piętro drugie, sklepik, sala k-1, 2, 3, 4, (należy na
                         istniejące belki stropowe przybić deski gr. 25mm ażurowo oraz położyć płytę OSB gr. 22mm),

                        pomieszczenia biblioteki, czytelni, ksera, z-cy dyrektora szkoły -na wcześniej przygotowane
                        podłoża betonowe należy walać masę wyrównawczą samopoziomującą grubości 2 – 6mm 
                        z wyszlifowaniem, następnie położenie wykładziny PCV Rekord 42 antypoślizgowej firmy Gamrat 
                       w dwóch kolorach z wywinięciem na ściany wysokości 10cm) oraz na płytę OSB. 
                        Jest to elastyczna wykładzina wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową, zabezpieczona 

                        poliuretanem PU. Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Może być

                        stosowana w budynkach użyteczności publicznej  o intensywnym natężeniu ruchu, np. w szkołach

                        w obiektach służby zdrowia itp. przeznaczonych na stoły pobyt ludzi.

                        Połączenia wykładziny mają być zgrzewane, wykładzinę kleić na całej powierzchni, cokolik wywinąć 

                        z wykładziny na ścianę na wysokość 15cm. . 

                        Dobór wykładziny pod względem jakości i kolorystyki, oraz plastyczny układ ułożenia wymaga

                        uzgodnienia z inwestorem. Przed położeniem wykładziny należy dla inwestora przedstawić atest

                        potwierdzający postawione wymagania.
           3.2   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

                   materiałów i wykonywania robót posadzkarskich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
                  wytyczenie poziomów i wyznaczenie wysokości posadzki zgodnie z ustaleniami inwestora i inspektora

                   nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę wytyczeniu i wyznaczeniu
                   robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
       5. ROBOTY MURASKIE I UZUPEŁNIENIA TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH.
               Kody PCV 
                45262500-6 Roboty murarskie
                45421100-5 Wymiana stolarki drzwiowej 
                  1. Wymiana stolarki drzwiowej do sal lekcyjnych piętra pierwszego - osadzenie ościeżnic metalowych
                      1000x2050mm oraz założenie skrzydła drzwiowego pełnego wyposażonego w zamek oraz wkładkę
                       podklamkową. W trakcie wymiany ościeżnic drewnianych na metalowe należy wykonać nowe

                       przesklepienia z belek dwuteowych NP- 120mm, minimum kotwienia w murze 50cm, stopki belek

                       należy osiatkować siatką rabitza. 
                  2. Stolarka drzwiowa Porta do sal lekcyjnych winna posiadać wymiar w świetle ościeżnicy 
                     1000x2000mm natomiast do pomieszczeń biurowych 900 x 2000mm.

           3. Skrzydła drzwiowe Porta o zwiększonym stopieniu wytrzymałości, wypełnienie skrzydeł pełne 
                      oraz zawias
                      drzwiowych szt. 3, klamki z szyldem długie w kolorze stare złoto. 
                  4. Ościeżnice metalowe do skrzydeł drzwiowych Porta wyposażone w uszczelki wygłuszające 
                      oraz zawiasy do zawieszenia skrzydła szt.3.  

                  5. Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń biurowych- osadzenie ościeżnic metalowych 900x2050mm

                      oraz założenie skrzydeł drzwiowych pełnych wyposażonych w zamki oraz wkładki podklamkowe,
                      przesklepienia należy wykonać jak w punkcie pierwszym.
                  6. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III ościeży z zaprawy cementowo-wapiennej.
                  7. Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami BHP.

                  8. Wygląd zewnętrzny stolarki drzwiowej należy uzgodnić z inwestorem.
                  9. Wymiana podokienników drewnianych na podokienniki z kamienia – powinny być osadzone na

                      podkładzie z warstwy zaprawy o grubości 10-20mm z zaprawy cementowo-wapiennej marki 50.
                      Powinny być ułożone poziomo (dopuszczalne odchylenie od poziomu ≤ 1mm/m.
                      Powierzchnia ich winna być gładka, krawędź przednia i boczne wystające poza powierzchnię ścian
                      muszą być zaokrąglone.

                      Grubość elementów kamiennych (podokienniki) 2-2,5cm 

                      Jakość elementów kamiennych pod względem barwy, odcieni należy uzgodnić z inwestorem.

   6.   MALOWANIE I TYNKOWANIE ŚCIAN CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PIĘTRA 

         DRUGIEGO TJ. HOLL PRAWY,  KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA, 

         ORAZ SALI LEKCYJNEJ NR 12, 13, SKLEPIK SALA K-1, 2, 3, 4, BIBLIOTEKA, 

         CZYTELNIA, KSERO, POMIESZCZENIE BIUROWE Z-CY DYREKTORA SZKOŁY.   

              Kody PCV:
               45442100-8 Roboty malarskie
               45410000-4 Tynkowanie
    1.Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich oraz tynkarskich należy zeskrobać stare 
  powłoki malarskie emulsyjne i olejne, zbić słabe i odpadające tynki, uzupełnić ubytki tynków powstałe 
  w trakcie skrobania ścian, następnie dokładnie zagruntować preparatem gruntującym  
  ATLAS UNI – GRUNT zgodnie z wskazówkami i zaleceniami producenta.

               Na tak przygotowane powierzchnie ścian można przystąpić do wykonywania tynków gipsowych
                (KNAUF)wykonywanych ręcznie na listwach tynkarskich wys. 6mm w celu uzyskania równej

                powierzchni ścian. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć ( gładź ) jednowarstwową z gipsu
                szpachlowego CEKOL 45.  Powierzchnia tynków gipsowych oraz ( gładzi ) powinna pod względem
                dokładności wykonania odpowiadać wymaganiom normy. 
                Następnie można przystąpić do malowania ścian farbą emulsyjną dwukrotnie z zagruntowaniem,
                kolorystykę ścian należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do robót
                malarskich ( wys. malowania emulsyjnego wg potrzeb).

          2. Salę lekcyjną nr 12, 13, Biblioteka, Czytelnia, Ksero,  należy pomalować farbą typu Diacolor- 
              jest to wielokolorowa farba natryskowa:
                na bazie żywic akrylowych, nadaje się do dekoracji wnętrz, nawet intensywnie uczęszczanych jak np.

                szpitale, hotele, szkoły itp.

                Cechuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża malowanego lub niemalowanego

                jak np. gips czy płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki cementowe, drewno i płyty drewnopodobne,

                jest odporna na 8 cykli testu zmywalności ASTM ( nie odnosząc przy tym żadnego uszczerbku).

               Przygotowanie podłoża- należy zastosować podkład Dialprim, podłoże nowe lub podłoże w dobrym

                stanie: usunąć  elementy nieprzywierające, kurz itp. przez szczotkowanie ,zdrapywanie lub zmycie

                podłoża. Stosowany produkt jest gotowy do użycia, nie trzeba go rozcieńczać: pistolet, średnica

                dyszy:2,5mm, odległość od malowanej powierzchni: 30-40cm, warunki stosowania: temperatura

                minimum 12oC, wilgotność względna: max 60% w większości przypadków wystarcza położenie jednej 

                warstwy Diacoloru. Ewentualnie druga warstwa może być nałożona po 24 godz. Następnie należy

                zastosować Diafix bezbarwny akrylowy lakier do ścian który stanowi dodatkowo trwałą powłokę 

                wnikającą  w warstwę Diacoloru i całkowicie się z nim wiąże, dzięki czemu całość charakteryzuje się

                niezwykłą wytrzymałością. Wysokość malowanych ścian od górnej krawędzi cokolika 150cm.

                Kolorystykę ścian należy ustalić wg palety barw z inwestorem.
          3. Klatka schodowa główna, holl, korytarz :

                przed przystąpieniem do wykonania tynków mozaikowych AKRO-TYNK M ŚNIEŻKA na 
               powierzchnię (tynki gipsowe uprzednio wykonane) należy zagruntować wodnym środkiem gruntującym 
               ACRO-GRUN Wzmacnia podłoże oraz ogranicza chłonność, nie zmieniając paroprzepuszczalności
   .          Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskiej i zwiększa ich przyczepność do podłoża. Środek barwiony
                także pod kolor masy tynkarskiej. Mrozoodporny.                    
                  4. Na tak przygotowaną powierzchnię można przystąpić do wykonywania tynku AKRO-TYNK M jest to

                       gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie dyspersji żywicy akrylowej z jedno

                        frakcyjnym kruszywem kolorowym, do nakładania cienkowarstwowego. Charakteryzuje się dużą

                        przyczepnością, trwałością kolorów, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ

                        czynników atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych,

                        pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych 

                        tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo – włókowych

                        oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń. Nadaje się do użycia na zewnątrz i wewnątrz

                        pomieszczeń. Zalecana gr. uziarnienia 0,8-1,0mm. 
                        Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni korytarzy, klatek schodowych i in.

                 5. Zalecenia- zaprawę AKRO-TYNK M przed użyciem należy dokładnie wymieszać i nanieść na stabilne,

                        zagruntowane podłoże za pomocą pacy stalowej poczym wygładzamy tą samą pacą. Prace tynkarskie

                        należy wykonywać w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy, przerwa 

                        w nakładaniu nie może być dłuższa niż 10 minut. Przed przystąpieniem do wykonywania tego zadania

                        należy uzgodnić kolorystykę dla poszczególnych pomieszczeń z inwestorem.      
7. INSTALACJA WOD -KAN I C.O  CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PIĘTRA DRUGIEGO TJ.

       HOLL PRAWY,  KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA, ORAZ SALI LEKCYJNEJ 

       NR 12, 13, SKLEPIK SALA K-1, 2, 3, 4, BIBLIOTEKA, CZYTELNIA, KSERO, POMIESZCZENIE

       BIUROWE Z-CY DYREKTORA SZKOŁY.  

   KODY CPV

   45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

         1. Należy zdemontować szafkę hydrantową istniejącą i zamontować nową o wraz z wymianą osprzętu.

         2. Zamontować dodatkowo dwie szafki hydrantowe Piętro drugie z doprowadzeniem rurociągu wodnego

             rurą ocynkowana Ø 40 i 32mm. 

         3. Do nowo zamontowanej szafki hydrantowej należy zredukować rurę wodną Ø 32 na rurę ocynkowaną
              Ø 25.. 

         4. Szafka hydrantowa winna być wyposażona w zawór hydrantowy skośny ścienny z nasadką pożarniczą

             mosiężną M 519 o średnicy Fi 25mm w/g PN – 69/M-02861, wąż półsztywny Fi 25/ 20mb zakończony

             prądownicą w szafce wnękowej.  

         5. Roboty instalacji przeciwpożarowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami przepisami jak

             również zaleceniami INSPEKTORA jeśli zajdzie taka konieczność. 

         6. Pomieszczenie Sali lekcyjnej nr 11likwidacja umywalki wraz z armaturą i podejściami wod - kan.
         7. W pomieszczeniu Sklepik P II zamontować zlewozmywak z blachy kwasoodpornej dwu komorowy 

             z płytą ociekową osadzony na szafce meblowej. Należy zamontować podgrzewacz przepływowy 
             wiszący, elektryczny 18,0 k W, nową baterię zlewozmywakową oraz wykonać Nawe przyłącza wod -kan

             włączając je do istniejącej sieci.    

         8. Nową sieć przewodów wodociągowych zarówno wody zimnej jak i ciepłej schować w ściany w 

             uprzednio przygotowane do tego celu bruzdy.  
         9. Dokonać demontażu grzejników żeliwnych żeberkowych w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu       
             Ponownie  zamontować grzejniki Purmo o wymiarach 600 x 1400mm w ilości szt.11. Założyć nowe
             zawory termostatyczne na zasileniu oraz odcinające na powrotach przy grzejnikach.

      .           

       12. Zamontować nowe przybory sanitarne wraz z osprzętem do utrzymania higieny osobistej i potrzeb

             gospodarczych. 

       13. Wymienić częściowo jeśli zachodzi tego konieczność  piony kanalizacyjne oraz całkowicie podejścia
             pod przybory sanitarne oraz zlikwidować piony kanalizacyjne i co po uprzednim sprawdzeniu i 

             uzgodnieniu czy są nieczynne.       
                 14.Po wykonaniu wszelkich prac związanych z instalacją wod -kan. i co należy przeprowadzić próby

                      szczelności instalacji oraz spisać protokół.
8.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA – CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PIĘTRDRUGIEGO 

        TJ. HOLL PRAWY,  KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA, ORAZ SALI LEKCYJNEJ

        NR 12, 13, SKLEPIK SALA K-1, 2, 3, 4, BIBLIOTEKA, CZYTELNIA, KSERO, POMIESZCZENIE

        BIUROWE Z-CY DYREKTORA SZKOŁY.  

KODY CPV

45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne

1. W związku z wykonaniem sufitów podwieszanych kasetonowych należy zdemontować istniejące

     oświetlenie oraz część instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego podlegającego wymianie.

2. Wykonać nowe obwody zasilające przewodami miedzianymi z przeznaczeniem do nowego oświetlenia

     oraz osprzętu elektrycznego. 

              3. W sufitach podwieszanych należy zamontować oprawy świetlówkowe 4x18 W z rastrem aluminiowym 

            parabolicznym podłączenie przelotowe układane na konstrukcji nośnej sufitu oraz oprawy 4x18 W z
            rastrem aluminiowym parabolicznym z zamontowanym modułem awaryjnym pomieszczenie biurowe

           z-cy dyrektora szkoły.
            4. Holl, korytarz należy zamontować również oprawy ewakuacyjne i awaryjne na bazie
                opraw dwufunkcyjnych i jednofunkcyjnych z bateriami Ni-CD o co najmniej dwugodzinnym czasie 

                świecenia. Oprawy jednofunkcyjne opatrzyć w odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek

                dróg ewakuacyjnych. Należy pamiętać, że wyżej wymienione oprawy wymagają stałego zasilania

                230V i załączają się w przypadku zaniku zasilania. Natomiast w pomieszczeniach remontowanych

                zgodnie z dokumentacją projektową.
            5. Dokonać montażu osprzętu elektrycznego. Dodatkowo w Sali K- 1, 2, 3, 4 należy zamontować 

                w posadzce po jednej puszce podłogowej S.C. 3 o wymiarach 265 x 360mm z kompletnym
               wyposażeniem.  
            6. Instalację elektryczną w sufitach podwieszanych podwiesić na uchwytach do tego

                przeznaczonych natomiast pod sufitem podwieszanym w tynku.

                      7. Całość robót instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją Projektu Budowlano
                           -  Wykonawczego (Modernizacja Instalacji Elektrycznej) znajdująca się u Inwestora lub 

                           z dodatkowymi ustaleniami w trakcie wykonywania robót z inspektorem nadzoru i inwestorem.
            8. Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami

                instrukcjami i przepisami.

                      9. Pomiar rezystancji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie, od strony zasilania, pomiar 

                          należy dokonać induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub

                          uziemiającym dla instalacji 230V nie może być mniejsza niż 0,50MΏ.
                          Natomiast pomiar rezystancji odbiorników należy wykonać induktorem 500V i nie może być mniejsza

                          od 1,0MΩ; z prób montażowych należy sporządzić protokół.

                    10. Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć aktualną dokumentację
                          protokoły prób montażowych. Oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji
                          do eksploatacji.

                    11.WYKONAWCA robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

                  specyfikacją techniczną i poleceniami INSPEKTORA NADZORU IWESTORSKIEGO 

                          (inspektora)
           11.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

11.1.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja​kość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw​czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają​cych procedury badań.

11.2.
Program zapewnienia jakość KPZJl

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji.

11.3.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

11.4.
Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po zakończeniu bu​dowy.

11.5.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po​bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

11.6,.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów
i dokumentów technicznych;

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacji ą określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do ro​bót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

            Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, normami i przepisami

                                            oraz z uzgodnieniami INWESTORA i INSPEKTORA.
                                                                                                                  Specyfikację opracował
                                                                                                                                 Janusz  Osiewicz
